



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI

ANEXO VIII – TOMADA DE PREÇOS 01/2018

PROCESSO Nº 23349.001247/2018-45

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A empresa **AMVT Construções Ltda ME**, CNPJ nº **23.352.445/0001-36**, sediada na R: Max Schlemper nº 320 – Ponte do Imaruim – Palhoça/SC, através de seu representante legal Paulo Roberto Dalla Costa, portador do CPF nº, CI nº, **DECLARA** para fins de participação na Tomada de Preços nº 01/2018 para contratação de empresa de engenharia para construção de calçamento no Instituto Federal Catarinense – *Campus Araquari* (pavimentação em lajota ou paver) com área total de 12.991,62 m² em vias e estacionamentos existentes, com fornecimento de todo o material e serviços necessários para execução total da obra que:

a) a proposta apresentada para participar da Tomada de Preços nº 01/2018 foi elaborada de maneira independente pela **AMVT Construções Ltda ME** e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 01/2018, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Tomada de Preços nº 01/2018, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 01/2018, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 01/2018, quanto a participar ou não da referida licitação;

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de Preços nº 01/2018 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 01/2018 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de Preços nº 01/2018 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Instituto Federal Catarinense – *Campus Araquari* antes da abertura oficial das propostas; e

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Palhoça /SC, 26 de outubro de 2018.


PAULO ROBERTO DALLA COSTA
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG 3.932.805-4 SSP-PR
CPF 448.087.041-53

CONTATO DO PROPONENTE
FONE para contato: (48) 3374.2996
E-MAIL: amvtconstrucoes@hotmail.com

23.352.445/0001-36
AMVT Construções LTDA
Rua Max Schlemper, nº 320
Ponte do Imaruim - CEP 88130-325
PALHOÇA - SC



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI**

ANEXO IX – TOMADA DE PREÇOS 01/2018

PROCESSO Nº 23349.001247/2018-45

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE

A empresa **AMVT Construções Ltda ME**, CNPJ nº **23.352.445/0001-36**, sediada na R: Max Schlemper nº 320 – Ponte do Imaruim – Palhoça/SC através de seu representante legal Paulo Roberto Dalla Costa, portador do CPF nº 448.087.041-53, CI nº 3.932.805-4, **DECLARA** para fins de participação na Tomada de Preços nº 01/2018 para contratação de empresa de engenharia para construção de calçamento no Instituto Federal Catarinense – *Campus Araquari* (pavimentação em lajota ou paver) com área total de 12.991,62 m² em vias e estacionamentos existentes, com fornecimento de todo o material e serviços necessários para execução total da obra que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Palhoça /SC, 26 de outubro de 2018.

PAULO ROBERTO DALLA COSTA
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG 3.932.805-4 SSP-PR
CPF 448.087.041-53

23.352.445/0001-36
AMVT Construções LTDA
Rua Max Schlemper, nº 320
Ponte do Imaruim - CEP 88130-325
PALHOÇA - SC

CONTATO DO PROPONENTE
FONE para contato: (48) 3374.2996
E-MAIL: amvtconstrucoes@hotmail.com



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI**

ANEXO X – TOMADA DE PREÇOS 01/2018

PROCESSO Nº 23349.001247/2018-45

**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DA LICITANTE COMO
MICROEMPRESA – ME**

A empresa **AMVT Construções Ltda ME**, CNPJ nº **23.352.445/0001-36**, sediada na R: Max Schlemper nº 320 – Ponte do Imaruim – Palhoça/SC, através de seu representante legal Paulo Roberto Dalla Costa, portador do CPF nº 448.087.041-53, CI nº 3.932.805-4, **DECLARA** para fins de participação na Tomada de Preços nº 01/2018 para contratação de empresa de engenharia para construção de calçamento no Instituto Federal Catarinense – *Campus Araquari* (pavimentação com blocos intertravados de concreto) com área total de 12.991,62 m² em vias e estacionamentos existentes, com fornecimento de todo o material e serviços necessários para execução total da obra que não ultrapassou o limite de faturamento e cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

Palhoça /SC, 26 de outubro de 2018.

PAULO ROBERTO DALLA COSTA
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG 3.932.805-4 SSP-PR
CPF 448.087.041-53

23.352.445/0001-36
AMVT Construções LTDA

CONTATOS DO PROPONENTE
FONE para contato: (48) 3374.2996
E-MAIL: amvtconstrucoes@hotmail.com

Rua Max Schlemper, nº 320
Ponte do Imaruim - CEP 88130-325
PALHOÇA - SC



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial AMVT CONSTRUCOES LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede) 42 2 0537912-0	CNPJ 23.352.445/0001-36	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 25/09/2015	Data de Início de Atividade 25/08/2015
Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) RUA MAX SCHLEMPER, 320- SALA 01, PONTE DO IMARUIM, PALHOÇA, SC, 88.130-325			
Objeto Social MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO CIVIL COM FORNECIMENTO DE MATERIAS, TAIS COMO, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CASAS E RESIDÊNCIAS UNI FAMILIARES, REFORMA, MANUTENÇÕES CORRENTES, COMPLEMENTAÇÕES E ALTERAÇÕES DE EDIFÍCIOS DE QUALQUER NATUREZA JÁ EXISTENTES, OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, EXECUÇÃO DE ESCORAMENTO, ENROCAMENTO, MURO DE ARRIMO, GABIÃO, TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, VIAS URBANAS E LOTEAMENTOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO E COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL.			
Capital: R\$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS)		Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006) Microempresa	Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado: R\$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS)			
Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato			
Nome/CPF ou CNPJ	Participação no capital(R\$)	Espécie de Sócio	Administrador
PAULO ROBERTO DALLA COSTA 448.087.041-53	285.000,00	SOCIO	Administrador
JOSE HENRIQUE VOGES 082.794.569-88	15.000,00	SOCIO	Administrador
			Término do Mandato XXXXXXXXXX
			XXXXXXXXXX
Último Arquivamento Data: 27/07/2018 Ato: ALTERAÇÃO Evento(s): ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO			Situação REGISTRO ATIVO
			Status XXXXXXXXXXXXXX

Florianópolis - SC, terça-feira, 16 de outubro de 2018

HENRY GOY PETRY NETO

Certisign - Autoridade Certificadora
Certificado pelo Instituto Nacional de Tecnologia de Informática

Eu,
Conferi e assino.



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

Documento Assinado Digitalmente 16/10/2018
Junta Comercial de Santa Catarina
CNPJ: 83.565.648.0001-32

Você deve instalar o certificado da JUCESC
www.jucesc.sc.gov.br/certificado



Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 23.352.445/0001-36
Razão Social: AMVT CONSTRUCOES LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **07/06/2019**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento (Possui Pendência)

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	25/11/2018
FGTS	Validade:	09/11/2018
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/credidao)	Validade:	08/03/2019

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	25/11/2018
Receita Municipal	Validade:	02/11/2018

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2019



Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 23.352.445/0001-36
Razão Social: AMVT CONSTRUCOES LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor.

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 23352445000136

Data da consulta: 26/10/2018 10:53:49

Data da última atualização: 26/10/2018 04:45:10

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO
----------	------------------------	--------------------	------------------	-----------------------------	----------------	------------------------------

Nenhum registro encontrado

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 44808704153

Data da consulta: 26/10/2018 10:56:52

Data da última atualização: 26/10/2018 04:45:10

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO
Nenhum registro encontrado						


FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 37843788972

Data da consulta: 26/10/2018 10:56:52

Data da última atualização: 26/10/2018 04:45:10

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO
Nenhum registro encontrado						




Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (26/10/2018 às 11:00) não consta registro no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao CNPJ nº 23.352.445/0001-36.

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: <http://www.cnj.jus.br> através do número de controle: 5BD3.0FE0.D531.8816




Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (26/10/2018 as 11:00) não consta registro no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao CPF nº 448.087.041-53.

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: <http://www.cnj.jus.br> através do número de controle: 5BD3.1E0A..2FA6.F442



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (26/10/2018 às 11:02) não consta registro no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao CPF nº 378.437.889-72.

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: <http://www.cnj.jus.br> através do número de controle: 5BD3.1E5E.EDDF.9523


FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 81537672000132

Data da consulta: 26/10/2018 10:53:09

Data da última atualização: 26/10/2018 04:45:10

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANÇIONADO	NOME DO SANÇIONADO	UF DO SANÇIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANÇIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO
Nenhum registro encontrado						



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (26/10/2018 às 10:59) não consta registro no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao CNPJ nº 81.537.672/0001-32.

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: <http://www.cnj.jus.br> através do número de controle: 5BD3.0FBD.E019.3781



Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 23.352.445/0001-36
Razão Social: AMVT CONSTRUCOES LTDA

Atividade Econômica Principal:
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:
MAX SCHLEMPER, 320 - SALA 01 - PONTE DO IMARUIM - Palhoça / Santa Catarina

1/56

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 24/10/2018 11:36

1 de 1



Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 23.352.445/0001-36
Razão Social: AMVT CONSTRUCOES LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 07/06/2019

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

2/56

I - Credenciamento (Possui Pendência)

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 25/11/2018 ✓
FGTS Validade: 09/11/2018 ✓
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 08/03/2019 ✓

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 25/11/2018 ✓
Receita Municipal Validade: 02/11/2018 ✓

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2019

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 23/10/2018 16:02

CPF: 448.087.041-53 Nome: PAULO ROBERTO DALLA COSTA

Ass: _____

1 de 1



Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 23.352.445/0001-36
Razão Social: AMVT CONSTRUCOES LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Entidades de Classe

Entidade e UF	N ^a Registro	Data de Validade
CREA/SC	070117-2	31/03/2019
CREA/SC	138085-2	31/03/2019

3/56

Presidência da República
 Secretaria da Micro e Pequena Empresa
 Secretaria de Racionalização e Simplificação
 Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nº DO PROTOCOLO (Uso do órgão de registro JUCESC)
 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

18/863635-8



Matrícula (da sede ou da filial quando a sede for em outra UF)

CÓDIGO DA NATUREZA JURÍDICA

Nº DE MATRÍCULA DO AGENTE AUXILIAR DO COMÉRCIO

205379120

2062

REQUERIMENTO

Nº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Requerimento: 81800007383122 5 JUL 2018
 DBE analisado.
 Emitida em 23/07/2018 - V3

NOME: AMVT CONSTRUÇOES LTDA

Requer a V. Sª o deferimento do seguinte ato.

VIA ÚNICA

Nº DE VIAS	CÓD. ATO	CÓD. EVENTO	QTD	DESCRIÇÃO DO ATO/EVENTO
0	002			ALTERAÇÃO
		021	1	Alteração de Dados (Exceto Nome Empresarial)
		051	1	Consolidação de Contrato/Estatuto

ALHOÇA
 27/07/2018

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
 Nome: PAULO ROBERTO DA SILVA COSTA
 Assinatura: *Paulo Roberto*
 Telefone de contato: (48)991049444 contato@hdcon.com.br

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s)

SIM

SIM

Processo em ordem.
 À decisão.

NÃO

____/____/____
 Data

 Responsável

NÃO

____/____/____
 Data

 Responsável

 Responsável

____/____/____
 Data

4/56

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência

(Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e

Processo Indeferido.

2º Exigência

3º Exigência

4º Exigência

5º Exigência

José Marcos Hoffmann
 Vogal JUCESC
 Representante

27/07/2018
 Data

 Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência

(Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e

Processo Indeferido.

2º Exigência

3º Exigência

4º Exigência

5º Exigência

____/____/____
 Data

 Vogal

 Vogal

 Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES:

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 27/07/2018

Arquivamento 20188636358 Protocolo 188636358 de 25/07/2018

Nome da empresa AMVT CONSTRUÇOES LTDA NIRE 42205379120

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacao/documentos/autenticacao.aspx>

Chancela 148391903707747

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/07/2018

por Henry Goy Petry Neto - Secretário-geral;

27/07/2018



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 6 DA SOCIEDADE AMVT CONSTRUCOES LTDA

CNPJ nº 23.352.445/0001-36

ROGERIO GONCALVES DE CASTRO nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 28/11/1957, DIVORCIADO, EMPRESARIO, CPF nº 378.437.889-72, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 495.559, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado na RUA OSVALDO CRUZ, 345, APT 302, BALNEARIO, FLORIANOPOLIS, SC, CEP 88075270, BRASIL.

PAULO ROBERTO DALLA COSTA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 12/07/1966, DIVORCIADO, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 448.087.041-53, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 070.117-2, órgão expedidor CREA - SC, residente e domiciliado na RUA PALMIRA ROSA E SILVA, 150, PRAIA DE FORA, PALHOCA, SC, CEP 88138158, BRASIL.

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial AMVT CONSTRUCOES LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42205379120, com sede Rua Max Schlemper, 320, Sala 01, Ponte do Imaruim Palhoça, SC, CEP 88.130-325, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 23.352.445/0001-36, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA PRIMEIRA. JOSE HENRIQUE VOGES admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 02/10/1996, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 082.794.569-88, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 06240409431, órgão expedidor DETRAN - SC, residente e domiciliado na RUA JOAO JACINTO MACHADO, 605, SUL DO RIO, SANTO AMARO DA IMPERATRIZ, SC, CEP 88140000, BRASIL.

Retira-se da sociedade o sócio ROGERIO GONCALVES DE CASTRO, detentor de 73.500 (setenta e três mil e quinhentas) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, correspondendo a R\$ 73.500,00 (setenta e três mil e quinhentos reais).

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA SEGUNDA. O sócio ROGERIO GONCALVES DE CASTRO transfere suas quotas de capital social, que perfaz o valor total de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), direta e irrestritamente ao sócio JOSE HENRIQUE VOGES, da seguinte forma: venda das quotas, dando plena, geral e irrevogável quitação.

O sócio ROGERIO GONCALVES DE CASTRO transfere suas quotas de capital social, que perfaz o valor total de R\$ 58.500,00 (cinquenta e oito mil e quinhentos reais), direta e irrestritamente ao sócio PAULO ROBERTO DALLA COSTA, da seguinte forma: venda das quotas, dando plena, geral e irrevogável quitação.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 300.000 (trezentas

Req: 8180000738312

Página 1

27/07/2018

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 27/07/2018

Arquivamento 20188636358 Protocolo 188636358 de 25/07/2018

Nome da empresa AMVT CONSTRUCOES LTDA NIRE 42205379120

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 148391903707747

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/07/2018

por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 6 DA SOCIEDADE AMVT CONSTRUCOES LTDA

CNPJ nº 23.352.445/0001-36

mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios. Em decorrência do aumento do capital social por motivo de reestruturação, sendo oriundo da conta de reserva de lucros R\$ 76.500,00 (setenta e seis mil e quinhentos reais), distribuído da seguinte forma: Para o sócio Paulo Roberto Dalla Costa R\$ 57.757,50 (cinquenta e sete mil, setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos) e para o sócio Rogério Gonçalves de Castro R\$ 18.742,50 (dezoito mil, setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos), e demais alterações no quadro de sócios, este fica assim distribuído:

Sócio	Nº de Quotas	%	Valor R\$
José Henrique Voges	15.000	5,00	15.000,00
Paulo Roberto Dalla Costa	285.000	95,00	285.000,00
Total	300.000	100	300.000,00

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A administração da sociedade caberá aos sócios **JOSÉ HENRIQUE VOGES** e **PAULO ROBERTO DALLA COSTA**, de maneira isolada, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios. (arts. 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002)

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA QUINTA. Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEXTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece **PALHOÇA**.

CLÁUSULA SÉTIMA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes.

Req: 8180000738312



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 27/07/2018

Arquivamento 20188636358 Protocolo 188636358 de 25/07/2018

Nome da empresa AMVT CONSTRUCOES LTDA NIRE 42205379120

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacao/Documentos/autenticacao.aspx>

Chancela 148391903707747

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/07/2018

por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;

27/07/2018

Página 2

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 6 DA SOCIEDADE AMVT CONSTRUCOES LTDA

CNPJ nº 23.352.445/0001-36

AMVT CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 23.352.445/0001-36

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial **AMVT CONSTRUÇÕES LTDA.**

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sede na RUA MAX SCHLEMPER, 320, SALA 01, PONTE DO IMARUIM, PALHOCA, SC, CEP 88.130-325.

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/ 2002.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade tem por objeto social a mão de obra na construção civil com fornecimento de materiais, tais como, construção de edifícios, casas e residências uni familiares, reforma, manutenções correntes, complementações e alterações de edifícios de qualquer natureza já existentes, obras de contenção de encostas, execução de escoramento, enrocamento, muro de arrimo, gabião, terraplanagem, drenagem, obras de arte especiais, pavimentação de estradas, vias urbanas e loteamentos, obras de urbanização e comercio atacadista de materiais de construção em geral. (art. 997, II, CC/2002)

Parágrafo único. A sociedade manterá os registros nos órgãos competentes que fiscalizam este tipo de atividade, bem como manterá profissional técnico responsável conforme determina a Legislação pertinente ao objeto social.

CLÁUSULA QUINTA. A sociedade iniciou suas atividades em 25/08/2015 e seu prazo de duração é indeterminado. (art. 997, II, CC/2002)

DO CAPITAL SOCIAL E DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS

CLÁUSULA SEXTA. A sociedade tem o capital social de 300.000,00 (trezentos mil reais), divididos em 300.000 (trezentas mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente do País, pelos sócios, da seguinte forma:

Sócio	Nº de Quotas	%	Valor R\$
José Henrique Voges	15.000	5,00	15.000,00
Paulo Roberto Dalla Costa	285.000	95,00	285.000,00
Total	300.000	100	300.000,00

Req: 8180000738312

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 27/07/2018

Arquivamento 20188636358 Protocolo 188636358 de 25/07/2018

Nome da empresa AMVT CONSTRUCOES LTDA NIRE 42205379120

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 148391903707747

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/07/2018

por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;

27/07/2018

Página 3



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 6 DA SOCIEDADE AMVT CONSTRUCOES LTDA

CNPJ nº 23.352.445/0001-36

CLÁUSULA SÉTIMA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)

CLÁUSULA OITAVA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002)

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

CLÁUSULA NONA. A administração da sociedade caberá aos sócios **JOSÉ HENRIQUE VOGES** e **PAULO ROBERTO DALLA COSTA**, de maneira isolada, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios. (arts. 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002)

Parágrafo único. No exercício da administração, os administradores terão direito a uma retirada mensal a título de *pro labore*, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA DÉCIMA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002)

Parágrafo único. A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores há um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a título de Antecipação de Lucros, proporcionalmente às quotas de capital de cada um. Nesse caso será observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece art. 1.059 da Lei n.º 10.406/2002.

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (arts. 1.028 e 1.031, CC/2002).

Req: 81800000738312

Página 4

27/07/2018

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 27/07/2018

Arquivamento 20188636358 Protocolo 188636358 de 25/07/2018

Nome da empresa AMVT CONSTRUCOES LTDA NIRE 42205379120

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 148391903707747

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/07/2018

por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 6 DA SOCIEDADE AMVT CONSTRUCOES LTDA

CNPJ nº 23.352.445/0001-36

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Os Administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

DOS CASOS OMISSOS


CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Os casos omissos serão resolvidos pela aplicação dos dispositivos do Código Civil brasileiro e, subsidiariamente, pela Lei das Sociedades Anônimas, sem prejuízo das disposições supervenientes.


DO FORO


CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Eleggem os sócios, de comum acordo, o Foro da Comarca de Palhoça/SC, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para resolução de dúvidas, contestações ou casos omissos que por ventura surgirem.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

PALHOÇA, 20 de julho de 2018.


JOSE HENRIQUE VOGES
CPF: 082.794.569-88


PAULO ROBERTO DALLA COSTA
CPF 448.087.041-53


ROGERIO GONCALVES DE CASTRO
CPF 378.437.889-72

Req: 8180000738312

Página 5



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 27/07/2018

Arquivamento 20188636358 Protocolo 188636358 de 25/07/2018

Nome da empresa AMVT CONSTRUCOES LTDA NIRE 42205379120

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 148391903707747

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/07/2018

por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;

27/07/2018



188636358

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	AMVT CONSTRUCOES LTDA
PROTOCOLO	188636358 - 25/07/2018
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42205379120
CNPJ 23.352.445/0001-36
CERTIFICO O REGISTRO EM 27/07/2018
SOB N: 20188636358

8

10/56

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

27/07/2018

[Handwritten signature]



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 27/07/2018

Arquivamento 20188636358 Protocolo 188636358 de 25/07/2018

Nome da empresa AMVT CONSTRUCOES LTDA NIRE 42205379120

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucessc.sc.gov.br/autenticacao/Documentos/autenticacao.aspx>

Chancela 148391903707747

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/07/2018

por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial AMVT CONSTRUCOES LTDA				
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA				
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede) 42 2 0537912-0	CNPJ 23.352.445/0001-36	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 25/09/2015	Data de Início de Atividade 25/08/2015	
Endereço Completo (Logradouro, N° e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) RUA MAX SCHLEMPER, 320- SALA 01, PONTE DO IMARUIM, PALHOÇA, SC, 88.130-325				
Objeto Social MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO CIVIL COM FORNECIMENTO DE MATERIAS, TAIS COMO, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CASAS E RESIDÊNCIAS UNI FAMILIARES, REFORMA, MANUTENÇÕES CORRENTES, COMPLEMENTAÇÕES E ALTERAÇÕES DE EDIFÍCIOS DE QUALQUER NATUREZA JÁ EXISTENTES, OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, EXECUÇÃO DE ESCORAMENTO, ENROCAMENTO, MURO DE ARRIMO, GABIÃO, TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, VIAS URBANAS E LOTEAMENTOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO E COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL.				
Capital: R\$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS)		Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006) Microempresa	Prazo de Duração Indeterminado	
Capital Integralizado: R\$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS)				
Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato				
Nome/CPF ou CNPJ	Participação no capital(R\$)	Espécie de Sócio	Administrador	Término do Mandato
PAULO ROBERTO DALLA COSTA 448.087.041-53	285.000,00	SOCIO	Administrador	XXXXXXXXXX
JOSE HENRIQUE VOGES 082.794.569-88	15.000,00	SOCIO	Administrador	XXXXXXXXXX
Último Arquivamento Data: 27/07/2018 Ato: ALTERAÇÃO Evento(s): ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO			Situação REGISTRO ATIVO Status XXXXXXXXXXXXXX	

11/56



Florianópolis - SC, terça-feira, 16 de outubro de 2018

HENRY GOY PETRY NETO

Certisign - Autoridade Certificadora
Certificado pelo Instituto Nacional de Tecnologia de Informática



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

Documento Assinado Digitalmente 16/10/2018
Junta Comercial de Santa Catarina
CNPJ: 83.565.648.0001-32

Você deve instalar o certificado da JUCESC
www.jucesc.sc.gov.br/certificado

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.352.445/0001-36 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/09/2015
NOME EMPRESARIAL AMVT CONSTRUCOES LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R MAX SCHLEMPER	NÚMERO 320	COMPLEMENTO SALA 01
CEP 88.130-325	BAIRRO/DISTRITO PONTE DO IMARUIM	MUNICÍPIO PALHOCA
UF SC	ENDEREÇO ELETRÔNICO AMVTCONSTRUCOES@HOTMAIL.COM	TELEFONE (48) 3374-2996
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/09/2015	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

12/56

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 23/10/2018 às 15:51:35 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

Voltar



Preparar Página
para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).
[Atualize sua página](#)



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: AMVT CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 23.352.445/0001-36

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:58:49 do dia 29/05/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/11/2018.
Código de controle da certidão: **B076.29EA.98F2.9CC3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

8

13/56

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature and initials in blue ink.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23352445/0001-36
Razão Social: AMVT CONSTRUCOES LTDA ME
Nome Fantasia: AMVT CONSTRUCOES LTDA ME
Endereço: R MAX SCHLEMPER 320 SALA 01 / PONTE DO IMARUIM / PALHOCA / SC / 88130-325

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/10/2018 a 09/11/2018

Certificação Número: 2018101202125680516314

Informação obtida em 15/10/2018, às 08:59:48.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AMVT CONSTRUCOES LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 23.352.445/0001-36

Certidão n°: 151087673/2018

Expedição: 30/05/2018, às 17:06:44

Validade: 25/11/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AMVT CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **23.352.445/0001-36**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
SECRETARIA DA RECEITA
Diretoria de Fiscalização Tributária

ALVARÁ DE LICENÇA 12/2018
LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO

A Prefeitura Municipal de PALHOÇA, por força da Lei Municipal Complementar Nº 018/2002, concede o presente ALVARÁ DE LICENÇA LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO.

NOME/NOME EMPRESARIAL

AMVT CONSTRUÇÕES LTDA - ME

CPF/CNPJ Nº.:

23.352.445/0001-36

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO / NOME FANTASIA

ENDEREÇO

RUA MAX SCHEMPER
BAIRRO PONTE DO IMARUIM
UF: SC

CIDADE Palhoça
COMPLEMENTO SALA 01

Nº 320
Cep: 88.130-325

ATIVIDADES

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE PRINCIPAL

4120.4/00.00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA(S) ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S)

0000.1/62.21 TFS - COMÉRCIO EM GERAL

4212.0/00.00 CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS

4213.8/00.00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

4299.5/99.00 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

4313.4/00.00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM

4391.6/00.00 OBRAS DE FUNDAÇÕES

4679.6/99.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
08 as 18 HS.

Publicidade 2 - Não
Area Publicidade 0.000

Código Cadastro Econômico

20069

VÁLIDO ATÉ
31/12/2018

Alvará emitido por: HD CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA
Data: 23/07/2018
Hora: 17:59:20

A validação deste documento pode ser efetuada através do site <http://www.palhoca.atende.net> por meio do código de controle **12/2018**.

Esse alvará é de finalidade Mercantil, não dispensando as licenças exigidas pelos demais órgãos Federativos para exploração da atividade. A validade deste documento está condicionada à comprovação de pagamento da TLL/TFF.

Informar ao Cadastro Mobiliário qualquer alteração ou baixa, como de nome razão social, de endereço, de atividade, de sócio, de responsabilidade de sócio, de fusão, de incorporação, de cisão, de extinção e de baixa, até 30(trinta) dias, contados da data de alteração, de fusão, de incorporação, de cisão e de extinção. (Art.224 Inciso II - Lei 018/2002).

FIXAR EM LOCAL VISÍVEL



RECIBO DO CONTRIBUINTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA

TLL COMPLEMENTAR ALT. ENDEREÇO

Parcela	Vencimento	Outras Informações	
ÚNICA	22/08/2018	Tributo	Valor(R\$)
Agência/Cod. Cedente		Total	
1784 - 1 / 83847 - 0		Lançamento Tributário:	
(+/-) Valor Documento		1246380/2018	
312,92		FICHA DE COMPENSAÇÃO CAIXA - AUT. MEC. VERSO	
(-) Descontos/Abatimentos		NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO	
(+/-) Correção		Cadastro Econômico:	
(+/-) Multa		20069	
(+/-) Juros			
(+/-) Valor Cobrado			
312,92			
Nosso Número			
18000002387949			
Número Documento			
19712006			
Reparcelamento / Ano			
Sacado: 3870090 AMVT CONSTRUÇÕES LTDA - ME CPF/CNPJ 23.352.445/0001-35			
ENDEREÇO: RUA MAX SCHEMPER, 320, SALA 01			
- Autenticação Mecânica no Verso -			

CAIXA | 104-0 | 10490.83841 70180.100045 00238.794929 4 76240000031292

Local de Pagamento				Parcela	Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.				ÚNICA	22/08/2018
Cedente				Agência/Cod. Cedente	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA - SC				1784 - 1 / 83847 - 0	
Data Emissão	Número Documento	Espécie	Acerto	Nosso Número	
23/07/2018	19712006	Cartão	N	14/180000002387949-9	
Usr do Banco	Carteira	Especie Moeda	Valor Moeda	(+/-) Valor do Documento	
	RG	R\$		312,92	
Tributo		Valor(R\$)		(-) Descontos/Abatimentos	
Total		Cadastro Econômico: 20069		(+/-) Correção	
TLL COMPLEMENTAR ALT. ENDEREÇO		Emitido Por: HD		(+/-) Multa	
Lançamento Tributário: 1246380/2018		CONTABILIDADE E		(+/-) Juros	
Valores em R\$		ASSESSORIA LTDA		(+/-) Valor Cobrado	
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO				312,92	
Sacado: 3870090 - AMVT CONSTRUÇÕES LTDA - ME				CPF/CNPJ 23.352.445/0001-35	
Rua: RUA MAX SCHEMPER, nº: 320, SALA 01					
Bairro: PONTE DO IMARUIM				Cidade: Palhoça - SC	
				Cep: 88.130-325	
- Autenticação Mecânica -					



[Handwritten signatures and marks]

[Handwritten mark]



Pagamento

Nome: AMVT CONSTRUCOES LTDA - ME | Conta: 58491

NR DOCUMENTO 539		EMIÇÃO 24/07/2018 09:36:40	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA-DV	
85	106	58491 - AMVT CONSTRUCOES LTDA - ME	
BENEFICIÁRIO		ALVARA	
BANCO		DATA/HORA TRANSAÇÃO	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		24/07/2018 09:36:19	
SEQUÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO		VALOR	
1037		312,92	
LINHA DIGITÁVEL		DATA DO PAGAMENTO	
10490.83841 70180.100045 00238.794929 4 76240000031292		24/07/2018 09:36:19	
PROTOCOLO			
245A.2407.1807.1222.395C.00			

← 18/56

[Handwritten signatures and marks]

SAC - 0800 647 2200
Atendimento todos os dias das 06:00:00às 22:00:00
OUVIDORIA - 0800 644 1100
Atendimento todos os dias das 08:00:00às 17:00:00

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PALHOÇA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

64373/2018

Certifico, para os devidos fins, que revendo o Cadastro desta Secretaria constatei que o contribuinte abaixo certificado, que **INEXISTEM DÉBITOS** com o erário até a presente data, em relação a Tributos Municipais, ressalvando o direito da Fazenda Municipal, de lançar créditos Tributários, que venham a ser apurados.

Contribuinte

Nome/Razão:	3870090 - AMVT CONSTRUÇÕES LTDA - ME		
CNPJ/CPF:	23.352.445/0001-36		
Endereço:	RUA MAX SCHEMPER, 320		
Complemento:	SALA 01		
Bairro:	PONTE DO IMARUIM	Cidade:	Palhoça - SC

Validade da Certidão até: 02/11/2018

19/56

Finalidade

Certidão de Débito - Contribuinte
--

Emitido por

O Referido é verdadeiro e dou fé.

Palhoça-SC 3 de outubro de 2018.

Esta certidão foi emitida através do Portal de Serviços da Prefeitura de Palhoça, para consultar a autenticidade e validade do documento acesse: www.palhoca.atende.net por meio do código de controle 64373/2018.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIDÃO DE PESSOA JURÍDICA

Razão Social: AMVT CONSTRUCOES LTDA

Aprovado em: 23/10/2015

CNPJ: 23.352.445/0001-36

Registro: 138085-2

Endereço: RUA MAX SCHELEMPER, 320 SALA 01 PONTE DO I
88130-513 PALHOCA SC

Capital social atual: R\$ 300.000,00 - TREZENTOS MIL REAIS

Objetivos Sociais: MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO CIVIL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, TAIS COMO, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CASAS E RESIDENCIAS UNI FAMILIARES, REFORMA, MANUTENCOES CORRENTES, COMPLEMENTACOES E ALTERACOES DE EDIFICIOS DE QUALQUER NATUREZA JA EXISTENTES. OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS, EXECUCAO DE ESCORAMENTO, ENROCAMENTO, MURO DE ARRIMO, GABIAO, TERRAPLANAGEM DRENAGEM, OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, PAVIMENTACAO DE ESTRADAS, VIAS URBANAS E LOTEAMENTOS, OBRAS DE URBANIZACAO E COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL (art. 997, II, CC/202). *****REGISTRO APROVADO PARA AS ATIVIDADES DO OBJETIVO SOCIAL INERENTE A AREA DE ENGENHARIA CIVIL.

Responsáveis Técnicos:

Nome: PAULO ROBERTO DALLA COSTA

Responsabilidade Técnica aprovada em 18/07/2017

Carteira: MS Expedida pelo CREA-MS (Visada sob nro 070117-2 por este CREA-SC)

RNP: 1302896202

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições do Profissional: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

Certificamos que a pessoa jurídica, acima citada, encontra-se, registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus encarregados técnicos, não se encontram em débito com o CREA-SC. Certificamos, mais, que esta certidão não concede a firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, direta e efetiva dos encarregados técnicos acima citados, dentro das respectivas atribuições. A certidão perderá a validade caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Emitida às **10:56:40** do dia **20/08/2018** válida até **31/03/2019**.

Código de controle de certidão: **0HE1-41AC-32H8-E344**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC (www.crea-sc.org.br)

Aprovada pela Instrução Normativa 005/01 de 13/07/2001.

CREA-SC



CREA-SC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Fone: (0xx48) 3331-2000 - Fax: (0xx48) 3331-2005
Caixa Postal 125 - CEP 88034-001 Site: www.crea-sc.org.br E-Mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252017078725
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **SYLVIA APARECIDA DE OLIVEIRA HAMES**
Registro.....: SC S1 058196-9
C.P.F.....: 888.104.889-20
Data Nasc....: 11/01/1974
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 22/09/2001 PELO(A)
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
FLORIANOPOLIS - SC

•ART 6182654-4

Empresa.....: AMVT CONSTRUCOES LTDA - ME
Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOCA
Endereço Obra: RUA JOAO SILVA E RUA VALDOMIRO JOSE SILVA SN
Bairro..... ALTO ARIRIU
88130 - PALHOCA - SC
Registrada em: 15/05/2017 Baixada em.. 17/05/2017
Período (Previsto) - Início: 27/09/2016 Término.....: 28/04/2017
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 5958871-4
Profissional: 058196-9 SYLVIA APARECIDA DE OLIVEIRA HAMES

INSTALACAO

COMUNICACAO VISUAL

Dimensão do Trabalho ...: 12,00 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

SINALIZACAO VERTICAL

Dimensão do Trabalho ...: 12,00 UNIDADE(S)

PAVIMENTACAO EM PAVER

Dimensão do Trabalho ...: 1.438,00 METRO(S) QUADRADO(S)

ESCAVACAO EM TERRA

Dimensão do Trabalho ...: 340,00 METRO(S) CUBICO(S)

CAIXA COLETORA

Dimensão do Trabalho ...: 19,00 UNIDADE(S)

DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ...: 375,00 METRO(S)

CAIXA DE LIGACAO

Dimensão do Trabalho ...: 13,00 UNIDADE(S)

TERRAPLENAGEM

Dimensão do Trabalho ...: 1.438,00 METRO(S) QUADRADO(S)

TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA

Dimensão do Trabalho ...: 352,50 METRO(S) CUBICO(S)

ATERRO

Dimensão do Trabalho ...: 292,50 METRO(S) CUBICO(S)

PAVIMENTACAO EM LAJOTAS

Dimensão do Trabalho ...: 82,00 METRO(S) QUADRADO(S)

Certidão de Acervo Técnico nº 252017078725 emitida em 17/05/2017



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252017078725
Atividade concluída

MEIO FIO

Dimensão do Trabalho ... 458,00 METRO(S)

EXECUCAO DE PAVIM EM PAVER PAVIM EM LAJOTAS MEIO FIO TERRAPLANAGEM
ESCAVACOES DRENAGEM E SINALIZACAO VERTICAL DAS RUAS JOAO SILVA E VALDOMIRO JOSE DA
SILVA BAIRRO ALTO ARIRIU EM PALHOCA

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A036307 a A036310, o atestado contendo 004 página(s) expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252017078725
17/05/2017, 09:58:08

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC). CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



22/56

Certidão de Acervo Técnico nº 252017078725 emitida em 17/05/2017

CONFERE COM O ORIGINAL
ARAQUARI, 25/10/2019
Karine N. Bortoli
Assinatura e Carimbo
Karine Nickel Bortoli
Coordenadora de Licitações
Portaria nº 350/2014 - DOU 17/11/2014
SIAPE: 2084187 | IFC - Câmpus Araquari

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA

ATESTADO TÉCNICO

Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa **AMVT Construções LTDA - ME**, com sede na Rua José Soares de Oliveira, nº. 120 – Sala 02 – Bairro Ponte do Imaruim – Palhoça/SC sob registro no CREA-SC nºº 138085-2, inscrita no CNPJ 23.352.445/0001-36, executou para a: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA**, localizada na Rua Hilza T. Pagani, na cidade de Palhoça, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob o nºº 82.892.316/0001-08, o seguinte objeto contratual: **Execução de drenagem, sinalização e pavimentação de blocos de concreto intertravado da Rua João Silva (trecho 01) e Rua Valdomiro José da Silva no bairro Alto Aririú (LOTE 01) – com os serviços discriminados abaixo e conforme Tomada de Preços nºº 57/2016 - contrato nºº 198/2016.**

Responsável técnico pela execução : **Sylvia Aparecida de Oliveira Hames, Engenheira Civil, CREA 058196-9.**

Responsável pelas seguintes atividades executadas abaixo :
Conforme ART nºº 6182654-4

23/56

Item	Discriminação	Quantidade			Unidade
		RUA VALDOMIRO JOSÉ DA SILVA	RIA JOÃO SILVA	TOTAL	
1	DRENAGEM				
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1.1	Fornecimento e colocação da placa da obra	6,00	6,00	12,00	m ²
1.1.2	Locação da obra.	570,00	840,00	1.410,00	m ²



CONFERE COM O ORIGINAL
ARAQUARI, 25 / 10 / 18
João N. Bortoli
Karim Nickel Bortoli
Coordenadora de Licitações
Portaria nº 350/2014 - DOU 17/11/2014
SIAPE: 2084187 | IFC - Câmpus Araquari

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA

1.2	SERVIÇOS EM TERRA				
1.2.1	Escavação mecânica de vala de drenagem em material classificado em 1ª categoria	107,00	225,00	332,00	m ³
1.2.2	Carga e transporte do material escavado da vala com baixo suporte, excedente da vala, com DMT=5Km.	27,50	28,00	55,50	m ³
1.2.3	Execução de reaterro em valas de drenagem, incluindo compactação mecânica a 95% do Proctor Normal.	79,50	197,00	276,50	m ³
1.3	DRENAGEM				
1.3.1	Fornecimento e assentamento de tubos de concreto incluindo rejunte, para tubo d=0,30m.	20,00	20,00	40,00	m
1.3.2	Fornecimento e assentamento de tubos de concreto incluindo rejunte, para tubo d=0,40m.	129,00	206,00	335,00	m
1.3.2	Fornecimento e execução de caixa de junção em alvenaria de tijolos maciços, chapiscada e rebocada internamente com fundo em concreto simples e tampa em concreto armado, para tubo d=0,30m, tubo d=0,40m.	5,00	8,00	13,00	26/56
1.3.3	Fornecimento e execução de caixa de captação em alvenaria de tijolos maciços, chapiscada e rebocada internamente com fundo em concreto simples e tampa com grelha de ferro, para tubo d=0,30m e d=0,40m.	8,00	11,00	19,00	unid
2	PAVIMENTAÇÃO				
2.1	SERVIÇOS EM TERRA				
2.1.1	Regularização do sub-leito para conformação do greide, incluindo escavação com espessura de até 20cm e aterro com material local	570,00	868,00	1.438,00	m ²
2.1.2	Escavação mecânica do sub-leito para remoção de solos de baixo suporte	8,00	0,00	8,00	m ³
2.1.3	Carga e transporte do material escavado do sub-leito, com DTM= 5Km	123,00	174,00	297,00	m ³

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA

2.1.4	Aterro com material classificado em 1º categoria, trazido de jazida com ISC maior ou igual a 20%, incluindo fornecimento, carga e transporte com DTM=10 Km	16,00	0,00	16,00	m ³
2.2	PAVIMENTAÇÃO				
2.2.1	Fornecimento e assentamento de blocos de concreto intertravado FCK 35 Mpa com 8 cms incluindo fornecimento de colchão de areia com espessura de 10 cm.	570,00	868,00	1.438,00	m ²
2.2.2	Fornecimento e assentamento de meio fios de concreto 100x30x10cm incluindo rejunte, pintura à cal e reaterro do passeio por trás do meio-fio.	0,00	442,00	442,00	m
2.2.3	Remoção e reassentamento de lajotas, incluindo fornecimento de colchão de areia com espessura de 10 cm, substituição de lajotas quebradas em até 15%	0,00	82,00	82,00	m ²
2.2.4	Remoção de pavimento, c/transporte	0,00	180,00	180,00	25/56
2.2.5	Remoção e reassentamento de meio fio	0,00	16,00	16,00	m
2.3	SINALIZAÇÃO VERTICAL				
2.3.1	Conjunto placa de regulamentação, totalmente refletiva, Lado= 0,25m, implantada em poste de aço com conjunto de fixação - ø 2.1/2" e h=3,00m. (tipo R-1).	1,00	1,00	2,00	unid
2.3.2	Conjunto placa de regulamentação, totalmente refletiva, D= 0,60m, implantada em poste de aço com conjunto de fixação - ø 2.1/2" e h=3,00m. (R-19 40km/h).	2,00	2,00	4,00	unid
2.3.3	Fornecimento e implantação de placas de denominação de ruas.	1,00	1,00	2,00	unid
2.3.4	Fornecimento e implantação de placas de advertência (lado 0,45m) A-18	0,00	4,00	4,00	unid

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA

Equipamentos utilizados:

- 1) 1 Retroescavadeiras
- 2) 1 Caminhão Basculante
- 3) 1 Caminhão Munck
- 4) 1 Betoneira 320 L.
- 5) 1 Compactador placa vibratória

X

Período de execução: 27/09/2016 a 28/4/2017

← 26/56

Localização da obra : **Rua João Silva e Rua Valdomiro José da Silva, Bairro Alto Arirú em Palhoça.**

a

Palhoça, 11 de maio de 2017



Fabiano Lorenzetti Souza
Engº Civil - CREA/SC 136384-3
Matrícula PMP Nº 3745975-1



Lucas Silveira Nienkotter Tavares
Engº Civil - CREA/SC 129521-4
Matrícula PMP Nº 3745556-1

Jo

l

l







Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252018095101
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **PAULO ROBERTO DALLA COSTA**

Registro.....: MS S3 070117-2

C.P.F.....: 448.087.041-53

Data Nasc....: 12/07/1966

Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 08/08/1992 PELO(A)
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO SUL
CAMPO GRANDE - MS

•ART 6333628-5

Empresa.....: AMVT CONSTRUÇOES LTDA

Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE

Endereço Obra: DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO S N

Bairro.....: POTECAS

88100 - SAO JOSE

- SC

Registrada em: 02/10/2017

Baixada em.. 26/06/2018

Período (Previsto) - Início: 22/09/2017 Término.....: 22/01/2018

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: NORMAL

REMOCAO

PAVIMENTACAO EM LAJOTAS

Dimensão do Trabalho ... 84,00 METRO (S) QUADRADO (S)

MEIO FIO

Dimensão do Trabalho ... 456,00 METRO (S)

EXECUCAO

TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA

Dimensão do Trabalho ... 8.892,21 METROS CUBICOS/KM

ESCAVACAO EM TERRA

Dimensão do Trabalho ... 1.824,70 METRO (S) CUBICO (S)

BASE E/OU SUB-BASE

Dimensão do Trabalho ... 1.413,59 METRO (S) CUBICO (S)

TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA

Dimensão do Trabalho ... 32.142,58 TONELADA (S) /KM

TERRAPLENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 5.499,28 METRO (S) QUADRADO (S)

REATERRO

Dimensão do Trabalho ... 255,32 METRO (S) CUBICO (S)

LASTRO DE BRITA

Dimensão do Trabalho ... 83,58 METRO (S) CUBICO (S)

DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 632,00 METRO (S)

CAIXA DE LIGACAO

Dimensão do Trabalho ... 5,00 UNIDADE (S)

CAIXA COLETORA

27/56

Certidão de Acervo Técnico nº 252018095101 emitida em 19/07/2018





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252018095101

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Dimensão do Trabalho ...: 43,00 UNIDADE(S)

EXECUCAO DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO URBANA NO BAIRRO POTECAS SAO JOSE SC
CONFORME CONCORRENCIA NRO 04 2017 CONTRATO NRO 085 2017 E ORDENS DE SERVICO NROS
1174 1176 E 1177 2017

•ART 6333668-4

Empresa.....: AMVT CONSTRUCOES LTDA

Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE

Endereço Obra: DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO S N

Bairro..... POTECAS

88100 - SAO JOSE - SC

Registrada em: 02/10/2017

Baixada em.. 26/06/2018

Período (Previsto) - Início: 22/09/2017 Término.....: 22/01/2018

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 6333628-5

Profissional: 070117-2 PAULO ROBERTO DALLA COSTA

EXECUCAO

BOCA DE LOBO E/OU DE BUEIRO

Dimensão do Trabalho ...: 2,00 UNIDADE(S)

PAVIMENTACAO EM LAJOTAS

Dimensão do Trabalho ...: 3.785,20 METRO(S) QUADRADO(S)

MEIO FIO

Dimensão do Trabalho ...: 1.432,00 METRO(S)

LASTRO DE CONCRETO

Dimensão do Trabalho ...: 3,92 METRO(S) CUBICO(S)

SINALIZACAO

Dimensão do Trabalho ...: 4,24 METRO(S) QUADRADO(S)

SINALIZACAO

Dimensão do Trabalho ...: 4,00 UNIDADE(S)

ESCAVACAO EM TERRA

Dimensão do Trabalho ...: 582,98 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO URBANA NO BAIRRO POTECAS SAO JOSE SC
CONFORME CONCORRENCIA NRO 04 2017 CONTRATO NRO 085 2017 E ORDENS DE SERVICO NROS
1174 1176 E 1177 2017

28/56

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 71800064169, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252018095101

19/07/2018,16:34:31

Certidão de Acervo Técnico n° 252018095101 emitida em 19/07/2018

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: <https://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao.php>, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71800064169
CAT nº 252018095101 de 19/07/2018, página 2 de 6

CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252018095101
Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Registro realizado eletronicamente, para afeirar acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou direitamento no site: <https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php>, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71800064169
CAT nº 252018095101 de 19/07/2018, página 3 de 6



8

29/56

[Handwritten signatures and marks]



ATESTADO TÉCNICO

CONFERE COM O ORIGINAL
ARAQUARI, 25 / 10 / 18
Karline Nickel Bortoli
Coordenadora de Licitações
Portaria nº 350/2014 - DOU 17/11/2014
SIAPE: 2084187 / IFC - Câmpus Araquari

Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica, a empresa **AMVT CONSTRUÇÕES LTDA - ME**, com sede na Rua José Soares de Oliveira, nº. 120 – Sala 01 – Bairro Ponte do Imaruim – Palhoça/SC sob registro no CREA-SC nº 138085-2, inscrita no CNPJ 23.352.445/0001-36, executou para o: **MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ**, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - GESTÃO DE CONVÊNIOS**, inscrita no CNPJ sob o nº 82.892.274/0001-05, com sede na Av. Acioni Souza Filho, nº 403, Praia Comprida/SC, o seguinte objeto contratual: **"EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO URBANA EM LAJOTAS, SINALIZAÇÃO VIÁRIA DAS RUAS VERDE VALE, DO BOSQUE E DOS CÓRREGOS, NO BAIRRO POTECAS NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ/SC"** – com os serviços discriminados abaixo e conforme **Concorrência nº 004/2017 – Ordem de Serviço nº 1177/2017, referente ao Contrato nº 085/2017.**
Valor da Obra R\$ 435.005,96 (quatrocentos e trinta e cinco mil, cinco reais e noventa e seis centavos).

Responsável técnico pela execução:

**Paulo Roberto Dalla Costa – Engenheiro Civil – CREA-SC 070117-2
ART's nº 6333628-5 e 6333668-4.**

Responsável pelas seguintes atividades executadas abaixo :

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE			
			RUA VALE VERDE	RUA DO BOSQUE	RUA DOS CÓRREGOS	TOTAL
1	SERVIÇOS INICIAIS					
1.1	Placa de Obra	m2	3,00	3,00	3,00	9,00
1.2	Remoção e empilhamento de lajotas	m2	18,00	30,00	36,00	84,00
1.3	Remoção e empilhamento de meios-fios	m	10,00	10,00	436,00	456,00
1.4	Carga e transporte de material removido. DMT=5km	m3xkm	12,30	18,55	146,25	177,10
2	TERRAPLENAGEM					
2.1	Escavação de solos inservíveis (eventuais)	m3	321,97	377,60	51,02	750,59

Registro realizado eletronicamente, para afeirar o código QR impresso na CAT vinculada ou direitamento no site: https://www.crea-sc.org.br/creaonline/validacao.php, informando o número da Certidão de Aferivo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71800064169 CAT nº 252018095101 de 19/07/2018, página 4 de 6



30/56

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

2.2	Reforço de subleito com areia adensada (eventuais)	m3	321,97	377,60	51,02	750,59
2.3	Escavação de material Clas 1ª Cat.	m3	328,41	377,60	17,01	723,02
2.4	Carga e transporte de material escavado DMT até 5 km	m3xkm	3.251,90	3.776,00	340,15	7.368,05
3 DRENAGEM						
3.1	Escavação mecânica de valas	m3	190,05	127,04	34,00	351,09
3.2	Regularização manual de subleito	m2	214,40	236,80	54,40	505,60
3.3	Lastro de Brita nº.1	m3	10,72	11,84	2,72	25,28
3.4	Reaterro de valas com areia comercial - AC	m3	143,85	86,01	25,46	255,32
3.5	Carga e transporte de material excedente	m3xkm	300,30	825,76	221,00	1.347,06
3.6	Fornecimento e assentamento de BSTC DN30cm - SIMPLES	m	24,00	79,00		103,00
3.7	Fornecimento e assentamento de BSTC DN40cm - SIMPLES	m	153,00	217,00	68,00	438,00
3.8	Fornecimento e assentamento de BSTC DN60cm - CA1	m	91,00			91,00
3.9	Execução de Caixa de Ligação e Passagem	un	1,00	3,00	1,00	5,00
3.10	Execução de Caixa de Captação com grelha de FºFº	un	17,00	21,00	5,00	43,00
3.11	Execução de ala para bueiro DN30cm	un		2,00		2,00
3.12	Envelopamento de tubulação em concreto armado FCK=25MPa	m3			3,92	3,92
4 PAVIMENTAÇÃO						
4.1	Regularização e compactação de subleito	m2	1.642,06	1.888,02	297,64	3.827,72
4.2	Sub-base em Macadame Seco (e=15cm)	m3		283,20		283,20
4.3	Base em Bica Corrida (e=10cm)	m3	164,21	188,80	26,79	379,80
4.4	Carga e transporte de material pétreo, DMT=35 KM	txkm	13.897,07	15.978,24	2.267,27	32.142,58
4.5	Fornecimento e assentamento de lajotas em concreto 30x8cm, FCK=35MPa, rejuntada com pó de pedra, assentado sobre colchão de areia (e=6cm)	m2	1.642,06	1.888,02	255,12	3.785,20
4.6	Travamento com meio-fio 15x30x100cm em rampas superiores a 15% (a cada 10m). fck=15MPa	m	72,00	24,00		96,00
4.7	Fornecimento e assentamento de meio-fio pré-moldado em concreto FCK=15MPa, 12x30x100cm, rejuntado e reaterro	m	537,00	629,00	170,00	1.336,00
5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA						
5.1	Fornecimento e colocação de placa refletiva de advertência 40x40cm	m2		0,32		0,32
5.2	Fornecimento e colocação de placa refletiva de regulamentação L=33cm	m2	0,56	2,80	0,56	3,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

5.3	Fornecimento e colocação de placa refletiva de nome de rua 0,30x0,60m	un	2,00	1,00	1,00	4,00
6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES (PREPARO CALÇADAS)						
6.1	Escavação mecânica de material Clas. 1ª Categoria	m2	268,31	314,67		582,98
6.2	Regularização e compactação de subleito	m2	536,62	629,34		1.165,96
6.4	Fornecimento de brita para calçadas, espalhada	m3	26,83	31,47		58,30

Equipamentos utilizados:

- 1) 1 Retroescavadeiras
- 2) 1 Betoneira 320 l.
- 3) 1 Caminhão caçamba
- 4) 1 Caminhão munck
- 5) 1 Mini Carregadeira tipo BobCat
- 6) 1 Compactador placa vibratória

Período de execução: 22/09/2017 a 06/06/2018

Localização da obra: **DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.**

São José, 06 de julho de 2018.

Eng. Milton Brey Junior
Secretário
Secretaria Municipal de Infraestrutura
São José - SC
Prefeitura de São José/SC

Jailson Flames
Engenheiro Civil - CREA/SC 054125-3
Secretaria de Infraestrutura - PMSJ

CONFERE COM O ORIGINAL
ARAQUARI, 25 / 10 / 18
Karine n Bortoli
Assinatura e Carimbo
Karine Nickel Bortoli
Coordenadora de Licitações
Portaria nº 350/2014 - DOU 17/11/2014
SIAPE: 2084187 | IFC - Câmpus Araquari

32/56



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **SYLVIA APARECIDA DE OLIVEIRA HAMES**
 Registro.....: SC S1 058196-9
 C.P.F.....: 888.104.889-20
 Data Nasc.....: 11/01/1974
 Titulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
 DIPLOMADO EM 22/09/2001 PELO(A)
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
 FLORIANOPOLIS - SC

•ART 5703071-6

Empresa.....: AMVT CONSTRUCOES LTDA - ME
 Contratante..: VANDER INCORPORADORA E ARTEFATOS DE CIM LTDA
 Proprietário.: VANDER INCORPORADORA E ARTEFATOS DE CIM
 Endereço Obra: BECO GUERREIROS SN
 Bairro.....: VILA NOVA
 88210 - PORTO BELO - SC
 Registrada em: 25/01/2016 Baixada em.. 17/02/2016
 Período (Previsto) - Início: 03/11/2015 Término.....: 04/12/2015
 Autoria: INDIVIDUAL
 Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 5657553-3
 Profissional: 058196-9 SYLVIA APARECIDA DE OLIVEIRA HAMES

PROJETO

EXECUCAO

PAVIMENTACAO EM PAVER

Dimensão do Trabalho ...: 1.520,00 METRO(S) QUADRADO(S)

MEIO FIO

Dimensão do Trabalho ...: 380,00 METRO(S)

DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ...: 190,00 UNIDADE(S)

EXECUCAO

BASE E/OU SUB-BASE

Dimensão do Trabalho ...: 304,00 METRO(S) CUBICO(S)

PROJETO

EXECUCAO

BOCA DE LOBO E/OU DE BUEIRO

Dimensão do Trabalho ...: 10,00 UNIDADE(S)

TERRAPLENAGEM

Dimensão do Trabalho ...: 1.261,00 METRO(S) CUBICO(S)

PROJETOS E EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PAVER BLOCO INTERTRAVADO
 COMPREENDENDO TERRAPLENAGEM 1 261 00M BOCA DE LOBO E OU BUEIR 10 00UND TUBOS DE
 400MM 190 00UND BASE 304 00M PAVIMENTACAO 1520

X

33/56

d.

go

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and marks]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO:
252016064207
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A021786 a A021787, o atestado contendo 002 página(s) expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252016064207
23/02/2016, 14:42:52

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



X

34/56

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and marks]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

ATESTADO TÉCNICO

Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa **AMVT CONSTRUÇÕES LTDA-ME**, com sede na Rua José Soares de Oliveira, 120 – Bairro Ponte do Imaruim, Palhoça/SC sob registro no CREA-SC nº 138.085-2, inscrita no CNPJ 23.352.445/0001-36, executou e projetou para: **VANDER INCORPORADORA E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.**, localizada na Rua Maria Ramos Guerreiro, 235 – Bairro Vila Nova em Porto Belo/SC, inscrito no CNPJ sob o nº 09.118.425/0001-74, o seguinte objeto contratual: **EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS (PAVER) E DRENAGEM DA RUA BECO GUERREIROS** – com os serviços discriminados abaixo:

Responsável técnico pela execução :

**Sylvia A. de Oliveira Hames – Engenheira Civil – CREA-SC 058.196-9
 ART nº 5703071-6.**

Responsável pelas seguintes atividades executadas conforme contrato acima:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE
1	PAVIMENTAÇÃO EM PAVER	m2	1.520,00
2	MEIO FIO	m	380,00
3	REDE DRENAGEM TUBO 400 MM	und	190,00
4	CAIXAS DE CAPTAÇÃO	und	10,00
5	TERRAPLANAGEM	m3	1.261,00
6	BASE E/OU SUBBASE	m3	304,00

Equipamentos utilizados:

- 1) 1 Escavadeira hidráulica 15 ton
- 2) 1 Trator Esteira D6
- 3) 3 Caminhões basculante cap: 12,0 m3



- 4) 1 Retroescavadeira
- 5) 1 Compactador placa vibratória

Período de execução: 03/11/2015 a 09/12/2015

Porto Belo, 10 de Dezembro de 2015



[Handwritten signature]

VANDER INCORPORADORA E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.

36/56

VANDER PAV

Incorporadora Artefatos de cimento LTDA.

CNPJ 09.118.425/0001-74

Rua: Maria Ramos Guerreiros S/n

(47) 3369-9503 / (47) 3369-9515

Reconheço a(s) assinatura(s) por AUTENTICIDADE de [LNT/120]-VANDERLEI FREITAS

Dou fé Porto Belo, 14 de Dezembro de 2015

Emolumentos: 2,55 + Selo(s): 1,55 = Total R\$: 4,10

ELIZANDRA DE AGUIAR - ESCRIVENTE NOTARIAL
Selo(s) Digital(s) de Fiscalização-NORMAL BDB46477-NLCC
Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br



[Handwritten notes and signatures on the right margin]



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI**

ANEXO XI – TOMADA DE PREÇOS 01/2018

PROCESSO Nº 23349.001247/2018-45

DECLARAÇÃO DE DISPOSIÇÃO FUTURA DE PESSOAL TÉCNICO

A empresa **AMVT Construções Ltda ME**, CNPJ nº **23.352.445/0001-36**, sediada R: Max Schlemper nº 320 – Ponte do Imaruim – Palhoça/SC através de seu representante legal Paulo Roberto Dalla Costa portador do CPF nº 448.087.041-53, CI nº 3.932.805-4, **DECLARA** para fins de participação na Tomada de Preços nº 01/2018 para contratação de empresa de engenharia para construção de calçamento no Instituto Federal Catarinense – *Campus Araquari* (pavimentação em lajota ou paver) com área total de 12.991,62 m² em vias e estacionamentos existentes, com fornecimento de todo o material e serviços necessários para execução total da obra que disporá, por ocasião da futura contratação, de profissional com capacidade técnica para execução de pavimentação em lajota ou paver.

37/56

Palhoça /SC, 26 de outubro de 2018.


PAULO ROBERTO DALLA COSTA
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG 3.932.805-4 SSP-PR
CPF 448.087.041-53

23.352.445/0001-36
AMVT Construções LTDA
Rua Max Schlemper, nº 320
Ponte do Imaruim - CEP 88130-325
PALHOÇA - SC

CONTATOS DO PROPONENTE
FONE para contato: (48) 3374.2996
E-MAIL: amvtconstrucoes@hotmail.com



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **PAULO ROBERTO DALLA COSTA**
Registro.....: MS S3 070117-2
C.P.F.....: 448.087.041-53
Data Nasc.....: 12/07/1966
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 08/08/1992 PELO(A)
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO SUL
CAMPO GRANDE - MS

•ART 6138779-1

Empresa.....: DJP CONSTRUCOES LTDA EPP
Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE
Endereço Obra: DIVERSAS RUAS S N
Bairro.....: COLONIA SANTANA
88100 - SAO JOSE - SC
Registrada em: 30/03/2017 situação:"ATIVIDADE EM ANDAMENTO"
Período (Previsto) - Início: 02/05/2016 Término.....: 31/05/2017
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 5807340-5
Profissional: 070117-2 PAULO ROBERTO DALLA COSTA

38/56

Atividades Técnicas: Atividades e Quantidades executadas no período conforme atestado vinculado a presente certidão.

•ART 6138806-5

Empresa.....: DJP CONSTRUCOES LTDA EPP
Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE
Endereço Obra: DIVERSAS RUAS S N
Bairro.....: COLONIA SANTANA
88100 - SAO JOSE - SC
Registrada em: 30/03/2017 situação:"ATIVIDADE EM ANDAMENTO"
Período (Previsto) - Início: 02/05/2016 Término.....: 31/05/2017
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 5807443-9
Profissional: 070117-2 PAULO ROBERTO DALLA COSTA

Atividades Técnicas: Atividades e Quantidades executadas no período conforme atestado vinculado a presente certidão.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
252017082899
 Atividade em andamento

•ART 6138830-8

Empresa.....: DJP CONSTRUÇÕES LTDA EPP
 Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
 Endereço Obra: DIVERSAS RUAS S N
 Bairro.....: COLÔNIA SANTANA
 88100 - SÃO JOSÉ - SC
 Registrada em: 30/03/2017 situação: "ATIVIDADE EM ANDAMENTO"
 Período (Previsto) - Início: 02/05/2016 Término.....: 31/05/2017
 Autoria: INDIVIDUAL
 Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 5807466-8
 Profissional: 070117-2 PAULO ROBERTO DALLA COSTA

Atividades Técnicas: Atividades e Quantidades executadas no período conforme atestado vinculado a presente certidão.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A036489 a A036492, o atestado contendo 004 página(s) expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.



Certidão de Acervo Técnico n. 252017082899
 25/08/2017, 16:09:23

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
 A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
 A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
 A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do Confea(www.confea.org.br).
 A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
 Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
 Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



[Handwritten signatures and initials]



ATESTADO TÉCNICO

Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa **DJP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**, com sede na R. José Soares de Oliveira, 120 - Ponte de Imaruim - Palhoça/SC sob registro no CREA-SC nº 121932-5, inscrita no CNPJ 17.847.183/0001-88, executou para a: **PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ**, localizada na Av. Acioni Souza Filho, 403 - Beira Mar - São José/SC através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA** deste município inscrito no CNPJ sob o nº 82.892.274/0001-05, o seguinte objeto contratual: **EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, CONTENÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, CALÇADAS, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES - SÃO JOSÉ/SC** conforme **Concorrência nº 13/2015 - contrato nº 057/2016 e Autorização de Fornecimento nºs 911 e 912/2016 - Valor Contratual: R\$ 3.657.264,05**

CONFERE COM O ORIGINAL.

ARAQUARI, 25 NO / 18

Karline N. Bortoli

Assinatura e Carimbo

Responsável técnico pela execução:

Paulo Roberto Dalla Costa - Engenheiro Civil - CREA-SC 070117-2

ART's nº 6138779-1, 6138806-5 e 6138830-8

Responsável pelas seguintes atividades executadas abaixo:

Karline Nickel Bortoli
 Coordenadora de Licitações
 Portaria nº 350/2014 - DOU 17/11/2014
 SIAPE: 2084187 | IFC - Câmpus Araquari

IT	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTTDADES
1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	Placa de Obra	m2	16,00
1.2	Limpeza e Desmatamento de Terreno, incluso corte e destoca de árvores de até 30cm	m2	3.998,64
1.3	Carga e transporte de entulho	m3Km	102,10
1.4	Remoção de meio-fio com transporte DMT < 15Km	m3	10,00
2	TERRAPLENAGEM		
2.1	Escavação, carga e transporte de material inservível (SOLOS MOLES)	m3	2.376,04
2.2	Fornecimento de areia adensada - AC	m3	675,20
2.3	Escavação mecânica de material Clas. 1ª Cat.	m3	3.117,19
2.4	Escavação, Carga e Transporte de Mat. Clas. 1ª Cat.	m3	3.563,82
2.5	Escavação, carga e transporte de material Clas. 3ª Cat.	m3	48,00
2.6	Escavação mecânica de solos inservíveis	m3	449,33



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



2.7	Execução de aterro com espalhamento e compactação de material de 1ª Cat., aproveitamento de material local	m3	3.360,56
2.8	Carga e transporte de material excedente	m3Km	69.042,45
2.9	Reforço de Subleito em alargamentos com areia - AC (tratamento de Bordo - VIDE PLANILHA)	m3	1.306,65
2.10	Fornecimento de material de jazida (argila/barro) para complementação de aterro, sem transporte	m3	445,06
2.11	Transporte de Material de empréstimo (jazida) < DMT= 5 km	m3Km	2.298,35
2.12	Escavação mecânica de material Clas. 1ª Cat., incluso correção de talude, com reaproveitamento de material na obra	m3	3.504,87
2.13	Espalhamento e compactação de material Clas. 1ª Cat. , 100% PN	m3	1.080,57
3	DRENAGEM		
3.1	Escavação mecânica de valas	m3	4.742,83
3.2	Regularização de Fundo de Vala	m2	2.618,90
3.3	Reaterro de valas com material reaproveitado, incluso compactação com soquete vibratório	m3	3.871,93
3.4	Carga e transporte de material excedente até bota-fora	m3Km	2.383,70
3.5	Carga e Transporte de material excedente, DMT até 5 km	m3	2.869,34
3.6	Lastro de Brita n.º1 - BC	m3	173,69
3.7	Fornecimento e assentamento de BSTC DN30cm	m	354,00
3.8	Fornecimento e assentamento de BSTC DN40cm	m	2.236,00
3.9	Fornecimento e assentamento de BSTC DN60cm	m	564,00
3.10	Fornecimento e assentamento de BSTC DN80cm	m	106,00
3.11	Fornecimento e assentamento de BSTC DN100cm CA 2	m	133,00
3.12	Fornecimento e assentamento de galeria BDCC 2,50x2,50m, h<3,00m, incluso lastro de concreto e macadame	m	7,00
3.13	Execução de Dreno padrão DPS-02 (DNIT)	m	502,00
3.14	Execução de caixa de captação com grelha de FºFº	un	241,00
3.15	Execução de caixa de Junção	un	27,00
3.16	Execução de ala para bueiro DN40cm	un	18,00
3.17	Execução de ala para bueiro DN60cm	un	

CONFERE COM O ORIGINAL

APACUARI, 25 / 10 / 18

Karine Nickel Bortoli

Assinatura e Carimbo

Karine Nickel Bortoli

Coordenadora de Licitações

Portaria nº 350/2014 - DOU 17/11/2014

Processo nº 000.41871/IFC - Câmpus Araquari

X

41/56

ES



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



			9,00
3.18	Execução de ala para bueiro DN80cm	un	7,00
3.19	Execução de Ala Dupla para BSTC d=100cm	un	2,00
3.20	Execução de Boca para Bueiro DN100cm	un	4,00
3.21	Envelopamento de bueiros em concreto armado fck=15MPa	m3	21,50
4	PAVIMENTAÇÃO		
4.1	Regularização e compactação de subleito	m2	23.280,25
4.2	Camada de Base em Bica corrida (e=15cm)	m3	3.405,53
4.3	Fornecimento e colocação de Paver Cinza Natural, dimensões 20x10x8cm, FCK=35MPa	m2	16.009,20
4.4	Fornecimento e colocação de Paver Vermelho, dimensões 20x20x8cm, FCK=35MPa	m2	926,09
4.5	Execução de Pavimentação em Paver Podotátil, cor terracota, FCK=35MPa, dimensões 20x20x8cm	m2	472,88
4.6	Fornecimento e colocação de Lajota Sextavada 30x8cm, FCK=35MPa, assentada sobre colchão de areia com espessura de 6cm	m2	5.011,94
4.7	Fornecimento e assentamento de Meio-fio pré-moldado em concreto 15x30x100cm, rejuntado e reaterado	m	8.224,84
5	CONTENÇÃO		
5.1	Execução de muro em pedra argamassada, incluso fornecimento de geotêxtil, e barbacans de PVC 50mm, conforme projeto	m3	1.951,52
5.2	Enrocamento	m3	396,50
5.3	Execução de dreno para contenções em Brita 2, incluso manta geotêxtil OP-40	m3	397,02
6	EXECUÇÃO DE CALÇADA PADRÃO		
6.1	Regularização de subleito	m2	1.250,77
6.2	Execução de calçada em concreto simples, e=7cm, incluso lastro de brita (e=5cm)	m2	817,04
6.3	Execução de calçada em concreto armado, e=10cm, incluso lastro de brita, utilizando malha de aço CA-50, d=4,2mm, esp. 15x15cm (Q-92)	m2	58,50
6.4	Piso concreto placa vermelho 45x45 para passeio assentado em argamassa 1:3 4cm	m2	375,23
7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		
7.1	Fornecimento de placa metálica esmaltada incluindo suporte cilíndrico metálico galvanizado a fogo, incluso base em concreto	un	65,00

CONFERE COM O ORIGINAL

ARAQUARI, 25 / 10 / 18
Karine Nickel Bortoli

Assinatura e Carimbo

X

42/56

Karine Nickel Bortoli

Coordenadora de Licitações
Portaria nº 350/2014 - DOU 17/11/2014
SIAPE: 2084187 | IFC - Câmpus Araquari



Estado de Santa Catarina
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

7.2	Fornecimento e instalação de defesa metálica maleável simples	m	130,00
-----	---	---	--------

Equipamentos utilizados:

- 1) 2 Escavadeiras Hidráulica Capacidade 20 ton
- 2) 4 Retro-escavadeiras
- 3) 1 Patrol
- 4) 2 Mini Escavadeira – Bob Cat
- 5) 8 Caminhões basculante cap: 12,0 m3
- 6) 1 Caminhão Munk
- 7) 1 Rolo compactador vibratório
- 8) 1 Pá Carregadeira
- 9) 1 Placa Vibratória
- 10) 4 Betoneira 320 l

CONFERE COM O ORIGINAL

ARAQUARI, 25/10/18
Karine N. Bortoli
Karine Nickel Bortoli
 Coordenadora de Licitações
 Portaria nº 350/2014 - DOU 17/11/2014
 SIAPE: 2084187 | IFC - Câmpus Araquari

Período de execução: 02/05/2016 a 30/07/2017

Localização da obra : RUAS: JOÃO ADELINO VENTURA, ADELINO JOAQUIM DOS SANTOS e FRANCISCO PEREIRA DA SILVA – COLONIA SANTANA e RUA VARIANTE DO ESPIRITO SANTO – SERTÃO DO MARUIM – SÃO JOSÉ/SC

43/56

São José, 20 de Agosto de 2017

Eng. Milton Bley Junior
 Secretário
 Secretaria Municipal de Infraestrutura
 São José - SC

Prefeitura Municipal de São José/SC





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI**

ANEXO VI – TOMADA DE PREÇOS 01/2018


PROCESSO Nº 23349.001247/2018-45

DECLARAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE REALIZAÇÃO DE VISTORIA

A empresa AMVT Construções LTDA - ME, CNPJ nº 23.352.445/0001-36, sediada na Rua Max Schlemper, nº 320, Ponte do Imaruim, Palhoça/SC, através de seu representante legal Paulo Roberto Dalla Costa, portador do CPF nº, CI nº, **DECLARA** para fins de participação na Tomada de Preços nº 01/2018 para contratação de empresa de engenharia para construção de calçamento no Instituto Federal Catarinense – *Campus Araquari* (pavimentação em lajota ou paver) com área total de 12.991,62 m² em vias e estacionamentos existentes, com fornecimento de todo o material e serviços necessários para execução total da obra que **SE ABSTEVE** de vistoriar as instalações do *Campus Araquari* do Instituto Federal Catarinense, responsabilizando-se por todas as consequências deste ato, ciente de que não serão admitidas, em hipótese alguma, alegações posteriores de desconhecimento dos serviços, equipamentos e dificuldades técnicas não previstas.

44/56

Palhoça /SC, 26 de outubro de 2018.


PAULO ROBERTO DALLA COSTA
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG 3.932.805-4 SSP-PR
CPF 448.087.041-53

23.352.445/0001-36
AMVT Construções LTDA

Rua Max Schlemper, nº 320
Ponte do Imaruim - CEP 88130-325

PALHOÇA - SC

CONTATO DO PROPONENTE

FONE para contato: (48) 3374.2996

E-MAIL: amvtconstrucoes@hotmail.com



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI**

ANEXO XIII – TOMADA DE PREÇOS 01/2018

PROCESSO Nº 23349.001247/2018-45


**DECLARAÇÃO COM ROL DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS OU MEMBROS
DA EQUIPE TÉCNICA**

A empresa **AMVT Construções Ltda ME**, CNPJ nº **23.352.445/0001-36**, sediada na R: Max Schlemper nº 320 – Ponte do Imaruim – Palhoça/SC, através de seu representante legal Paulo Roberto Dalla Costa, portador do CPF nº, CI nº, **DECLARA** para fins de participação na Tomada de Preços nº 01/2018 para contratação de empresa de engenharia para construção de calçamento no Instituto Federal Catarinense – *Campus Araquari* (pavimentação em lajota ou paver) com área total de 12.991,62 m² em vias e estacionamentos existentes, com fornecimento de todo o material e serviços necessários para execução total da obra que **SEGUEM** o nome, a formação e o número do registro no conselho de classe do rol de responsáveis técnicos ou membros da equipe técnica que se responsabilizarão pela execução do objeto:

45/56

NOME	FORMAÇÃO	NÚMERO DO REGISTRO NO CONSELHO DE CLASSE
Paulo Roberto Dalla Costa	Engenheiro Civil	CREA 070117-2

Palhoça /SC, 26 de outubro de 2018.


PAULO ROBERTO DALLA COSTA
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG 3.932.805-4 SSP-PR
CPF 448.087.041-53

23.352.445/0001-36
AMVT Construções LTDA

CONTATOS DO PROPONENTE
FONE para contato: (48) 3374.2996
E-MAIL: amvtconstrucoes@hotmail.com

Rua Max Schlemper, nº. 320, sala 01 – Bairro Ponte do Imaruim - Palhoça/SC
CEP 88.130-325 Fone: (48) 3374-2996 E-mail: amvtconstrucoes@hotmail.com



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIDÃO DE PESSOA FÍSICA

Nome: PAULO ROBERTO DALLA COSTA

Aprovado em: 08/09/2004

CPF: 448.087.041-53

Registro: MS

Expedido pelo CREA-MS

Visada sob o número: S3 070117-2 por este CREA-SC

Registro Nacional: 1302896202

Endereço: RUA PALMIRA ROSA E SILVA 150 Pontal PRAIA DE FORA
88138-158 PALHOCA SC

Títulos

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Escola: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO SUL

Data: 08/08/1992

Atribuições profissionais: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos, ainda, que até esta data não constam pendências em seu nome relativas a taxas e emolumentos administrados por este CREA.

A certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Emitida às **16:33:02** do dia **13/03/2018** válida até **31/03/2019**.

Código de controle de certidão: **8 58-1456-3E5E-AHCH**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC (www.crea-sc.org.br).

Aprovada pela Instrução Normativa 005/01 de 13/07/2001.



CREA-SC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Fone: (0xx48) 3331-2000 - Fax: (0xx48) 3331-2005
Caixa Postal 125 - CEP 88034-001 Site: www.crea-sc.org.br E-Mail: crea-sc@crea-sc.org.br

46/56



23/10/2018

8096085

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Comarca de Palhoça

CERTIDÃO
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 5912873

FOLHA: 1/1

À vista dos registros cíveis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina da Comarca de Palhoça, com distribuição anterior à data de 17/09/2018, verificou-se NADA CONSTAR em nome de:

AMVT CONSTRUÇÕES LTDA - ME, portador do CNPJ: 23.352.445/0001-36. *****

OBSERVAÇÕES:

- a) para a emissão desta certidão, foram considerados os normativos do Conselho Nacional de Justiça;
- b) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- c) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrônico <http://www.tjsc.jus.br/portal>, opção Certidões/Conferência de Certidão;
- d) para a Comarca da Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Norte da Ilha, Fórum Bancário e Distrital do Continente;
- e) certidão é expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial.

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias.

Palhoça, terça-feira, 23 de outubro de 2018.

47/56

PEDIDO Nº:

8096085



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 3 Folha: 1

Contém este livro 44 folhas numeradas do No. 1 ao 44 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2017 a 31/12/2017.

Nome da Empresa: AMVT CONSTRUÇÕES LTDA - ME

Ramo: Construção de edifícios

Endereço: Rua JOSÉ SOARES DE OLIVEIRA, 120

Complemento

Bairro: PONTE DO IMARUIM

Município: PALHOCA

Estado: SC

Inscrição no CNPJ: 23.352.445/0001-36

Inscrição Estadual.....: 257771620

Registro na junta.....: 42205379120 Data registro: 25/09/2015

Inscrição Municipal.....: 20069

Encerramento do exercício social em: 31/12

CONFERE COM O ORIGINAL
ARAQUARI, 25 no 118
Karine Nickel Bortoli
Assinatura e Carimbo
Karine Nickel Bortoli
Coordenadora de Licitações
Portaria nº 350/2014 - DOU 17/11/2014
SIAPE: 2084187 | IFC - Câmpus Araquari

48/56

PALHOCA, 01/01/2017

Ana Maria Teixeira Heinz
ANA MARIA TEXEIRA HEINZ
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 946.645.289-49

Fernanda Regina da Silva
FERNANDA REGINA DA SILVA
Reg. no CRC - SC sob o No. 031836/O-0
CPF: 008.628.539-40

CRCSC CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
CERTIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

FERNANDA REGINA DA SILVA
R. TONTO FRANCISCO LEONARDO JUNIOR DA COSTA
150 - ARAQUARI - SC CPF: 008.628.539-40
08081-900 - PALHOCA - SC
AV. VALLERSTEIN 446 - ARAQUARI - SC
HABILITAÇÃO DE ASSOCIADOS
Handwritten signatures and stamps

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Termo de Autenticação 18/068539-2
O presente livro/ficha, por mim examinado e conferido, acha-se em conformidade com a legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento.
FLORIANÓPOLIS
22 MAR 2018
Mariana Joenck da Silva
MARIANA JOENCK DA SILVA
ANALISTA

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
19	1	ATIVO	454.837,26D
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	438.597,36D
35	1.1.1	DISPONIBILIDADES	302.865,33D
43	1.1.1.01	CAIXA	213.892,22D
52	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	213.892,22D
78	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.224,52D
6642	1.1.1.02.003	CREDCREA	1.224,52D
108	1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	87.748,59D
116	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO - CREDREA	44.594,21D
230	1.1.1.03.001	FUNDO DE INVESTIMENTO - C. F. F.	43.154,38D
132	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	120.047,05D
140	1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	120.047,05D
9	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	58.254,71D
6	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PALHOÇA	1.188,82D
10	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE	60.603,52D
6524	1.1.5	ADIANTAMENTOS	6.000,00D
6525	1.1.5.02	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	6.000,00D
6025	1.1.5.02.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.000,00D
6523	1.1.6	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	9.684,98D
353	1.1.6.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	9.684,98D
6308	1.1.6.01.011	INSS A COMPENSAR	9.684,98D
647	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.239,90D
809	1.2.5	INVESTIMENTOS	11.971,94D
841	1.2.5.02	OUTROS INVESTIMENTOS	11.971,94D
850	1.2.5.02.001	QUOTAS DE INVESTIMENTO - CREDCREA	11.971,94D
1074	1.2.6	IMOBILIZADO	4.267,96D
1082	1.2.6.02	BENS MOVEIS	3.795,00D
1090	1.2.6.02.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.900,00D
1104	1.2.6.02.002	MOVEIS E UTENSILIOS	895,00D
1236	1.2.6.04	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	524,00D
1252	1.2.6.04.002	CONSORCIO - AUTOMÓVEIS	524,00D
1260	1.2.6.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	51,04C
1279	1.2.6.05.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - DE	41,09C
1287	1.2.6.05.002	MOVEIS E UTENSILIOS - DEPRECIACAO	9,95C

49/56

CONFERE COM O ORIGINAL
 ARAQUARI, 25/10/18
Karine N. Bortoli
 Assinatura e Carimbo

Karine Nickel Bortoli
 Coordenadora de Licitações
 Portaria nº 350/2014 - DOU 17/11/2014
 SIAPE: 2084187 | IFC - Câmpus Araquari

[Assinatura]
 ROGERIO GONCALVES DE CASTRO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 378.437.889-72

[Assinatura]
 FERNANDA REGINA DA SILVA
 Reg. nº CRC - SC sob o No. 031836/0-0
 CPF: 008.628.539-40

Empresa: **AMVT CONSTRUÇÕES LTDA - ME**
 CNPJ: 23.352.445/0001-36
 Período: 01/01/2017 - 31/12/2017
 CONSOLIDADO

Folha: 0040
 Número livro: 0003

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

Descrição	Saldo	Total
Receita Operacional		
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	578.195,47	578.195,47
Deduções		
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS	(33.502,43)	(33.502,43)
Receita Líquida		544.693,04
Custos dos Serviços		
CUSTOS DOS SERVIÇOS	(224.025,69)	(224.025,69)
Lucro Bruto		320.667,35
Despesas Administrativas		
REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES	(25.450,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS P/TERCEIROS	(7.210,00)	
DESPESAS C/VIAGENS	(468,40)	
ASSISTENCIA MÉDICA	(1.525,00)	
ALUGUEIS	(21.544,90)	
DESPESAS C/VEÍCULOS	(9.578,29)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(540,00)	
MULTAS E JUROS	(207,71)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(129,90)	
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(4.662,40)	71.316,60
Despesas Tributárias		
IMPOSTOS E TAXAS	(694,72)	(694,72)
Despesas Financeiras		
DESPESAS FINANCEIRAS	(6.200,49)	(6.200,49)
Receitas Financeiras		
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	286,46	286,46
Resultado operacional líquido		242.742,00
Resultado Antes do IR		242.742,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		242.742,00

J

51/56

mg

ROGERIO GONÇALVES DE CASTRO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 376.457.889-72

FERNANDA REGINA DA SILVA
 Reg. no CRC - SC sob o No. 031836/O-0
 CPF: 008.628.539-40

CONFERE COM O ORIGINAL
 ARAQUARI, 25/10/18
Karine Nickel Bortoli
 Assinatura e Carimbo
Karine Nickel Bortoli
 Coordenadora de Licitações
 Portaria nº 350/2014 - DOU 17/11/2014
 SIAPE: 2084187 | IFC - Campus Araquari

MA

A
e
W

EP

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	38.833,20
Ajustes Credores de Periodos base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	242.742,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Periodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	281.575,20
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	(38.832,62)
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(38.832,62)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	242.742,58

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

ROGERIO GONCALVES DE CASTRO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 378.437.889-72

FERNANDA REGINA DA SILVA
Reg. no CRC - SC sob o No. 031836/O-0
CPF: 008.628.539-40

52/56

CONFERE COM O ORIGINAL
ARAQUARI, 25/10/18
Karine Nickel Bortoli
Assinatura e Carimbo

Karine Nickel Bortoli
Coordenadora de Licitações
Portaria nº 350/2014 - DOU 17/11/2014
SIAPE: 2084187 | IFC - Câmpus Araquari

Empresa: **AMVT CONSTRUÇÕES LTDA**
CNPJ: 23.352.445/0001-36
Juna Comercial: 42205379120

Folha: 042
Livro: 003

Situação Financeira da Empresa

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2017

Ativo Circulante	R\$	438.597,36
Estoque	R\$	-
Ativo Não Circulante	R\$	16.239,90
Ativo Total	R\$	454.837,26
Passivo Circulante	R\$	31.936,39
Passivo Não Circulante	R\$	47.572,29
Patrimônio Líquido	R\$	375.328,58
Lucro Líquido	R\$	242.742,00

RP=RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO

Lucro Líquido / Patrimônio
R\$ 242.742,00 / R\$ 375.328,58 = 0,6467

ILG= INDICE DE LIQUIDEZ GERAL

(Ativo Circulante+Ativo Realizável Longo Prazo) / (Passivo Circulante+ Passivo Exigível Longo Prazo)
R\$ 454.837,26 / R\$ 79.508,68 = 5,7206

ILC= INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

Ativo Circulante / Passivo Circulante
R\$ 438.597,36 / R\$ 31.936,39 = 13,7335

GE = GRAU DE ENDIVIDAMENTO

(Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo) / Ativo Total
R\$ 79.508,68 / R\$ 454.837,26 = 0,1748

CAPITALIZAÇÃO

Patrimônio Líquido / Ativo Total
R\$ 375.328,58 / R\$ 454.837,26 = 0,8252

ISG = INDICE DE SOLVENCIA GERAL

Ativo Total/Passivo Circulante +Passivo Exigível a longo Prazo
R\$ 454.837,26 / 79.508,68 = 5,7206

ROGÉRIO GONÇALVES DE CASTRO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 378.437.889-72

FERNANDA REGINA DA SILVA
Reg. no CRC/SC sob o nº. 031836/O-0
CPF: 008.628.539-40

CONFERE COM O ORIGINAL

ARAQUARI, 25 NO 18

Karine N Bortoll
Assinatura e Carimbo

Karine Nickel Bortoll

Coordenadora de Licitações
Portaria nº 350/2014 - DOU 17/11/2014
SIAPE: 2084187 | IFC - Câmpus Araquari

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

I – DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa AMVT CONSTRUÇÕES LTDA elaborou e está apresentando suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2017 de acordo com a ITG 1000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

II - CONTEXTO OPERACIONAL

AMVT CONSTRUÇÕES LTDA é uma sociedade empresaria Limitada, com sede e foro na cidade de Palhoça/SC, tendo como objeto social a mão de obra na construção civil com fornecimento de materiais, construção de edifícios casas e residências unifamiliares, reforma, manutenções correntes, complementações e alterações de edifícios de qualquer natureza já existentes, obras de contenção de encostas, execução de escoramento, muro de arrimo, gabão terraplanagem, drenagem, pavimentação de estradas, vias urbanas e loteamentos, obras de urbanização e comércio atacadista de materiais de construção, com início de atividades em 25/08/2015, optante pelo Simples Nacional.

III - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.2) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição.

3.4) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.5) Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional, e contabiliza os encargos tributários pelo regime de caixa

IV – EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa possui empréstimos junto a entidades financeiras nacionais, no valor de R\$ 47.572,29;

V - RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

VI - CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 132.586,00, dividido em 132.586 quotas no valor de R\$ 1,00 cada, está totalmente integralizado e distribuído da forma abaixo:

- PAULO ROBERTO DALLA COSTA – 51,00% de Participação – R\$ 67.618,86
- ROGÉRIO GONÇALVES DE CASTRO – 24,50% de Participação – R\$ 32.483,57
- JOILEN FRANCISCO LOGEN – 24,50% de Participação – R\$ - 32.483,57

Palhoça/SC, 31 de dezembro de 2017.

ROGÉRIO GONÇALVES DE CASTRO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 378.437.889-72

FERNANDA REGINA DA SILVA
Reg. no CRC/SC sob o nº 031836/O-0
CPF: 008.628.539-40

CONFERE COM O ORIGINAL
ARAQUARI, 25/10/18
Karine Nickel Bortoli
Assinatura e Carimbo

Karine Nickel Bortoli
Coordenadora de Licitações
Portaria nº 350/2014 - DOU 17/11/2014
SIAPE: 2084187 | IFC - Câmpus Araquari

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 3 Folha: 44

Contém este livro 44 folhas numeradas do No. 1 ao 44 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2017 a 31/12/2017.

Nome da Empresa: AMVT CONSTRUÇÕES LTDA - ME

Ramo: Construção de edifícios

Endereço: Rua JOSÉ SOARES DE OLIVEIRA, 120

Complemento

Bairro: PONTE DO IMARUIM

Município: PALHOCA

Estado: SC

Inscrição no CNPJ: 23.352.445/0001-36

Inscrição Estadual.....: 257771620

Registro na junta.....: 42205379120 Data registro: 25/09/2015

Inscrição Municipal.....: 20069

CONFERE COM O ORIGINAL
ARAQUARI, 25 / 10 / 18
Karine n Bortoli
Assinatura e Carimbo
Karine Nickel Bortoli
Coordenadora de Licitações
Portaria nº 350/2014 - DOU 17/11/2014
SIAPE: 2084187 | IFC - Câmpus Araquari

55/56

PALHOCA, 31/12/2017

[Handwritten Signature]
ROGERIO GONCALVES DE CASTRO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 378.437.889-72

[Handwritten Signature]
FERNANDA REGINA DA SILVA
Reg. no CRC - SC sob o No. 031836/O-0
CPF: 008.628.539-40

[Handwritten Markings]
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI**

ANEXO V – TOMADA DE PREÇOS 01/2018


PROCESSO Nº 23349.001247/2018-45


**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

A empresa **AMVT Construções Ltda ME**, CNPJ nº **23.352.445/0001-36**, sediada na R: Max Schlemper nº 320 – Ponte do Imaruim – Palhoça/SC, através de seu representante legal Paulo Roberto Dalla Costa, portador do CPF nº 448.087.041-53, CI nº 3.932.805-4, DECLARA para fins de participação na Tomada de Preços nº 01/2018 para contratação de empresa de engenharia para construção de calçamento no Instituto Federal Catarinense – *Campus Araquari* (pavimentação em lajota ou paver) com área total de 12.991,62 m² em vias e estacionamentos existentes, com fornecimento de todo o material e serviços necessários para execução total da obra que **NÃO** emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

56/56

Palhoça /SC, 26 de outubro de 2018.


PAULO ROBERTO DALLA COSTA
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG 3.932.805-4 SSP-PR
CPF 448.087.041-53


23.352.445/0001-36
AMVT Construções LTDA

Rua Max Schlemper, nº 320
Ponte do Imaruim - CEP 88130-325
PALHOÇA - SC

CONTATOS DO PROPONENTE
FONE para contato: (48) 3374.2996
E-MAIL: amvtconstrucoes@hotmail.com